Vallalkozasi szerzodés

amely létrejott egyrészrol a
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E-mail: folding.titusz@jkh.hu

Képviseli: Folding Titusz Janos cégvezetd

(a tovabbiakban, mint Vallalkozd)

kozott az alulirott helyen és napon a kovetkez6 feltételekkel:
1. A szerzddés targya

1.1. A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkérd ,, A felsényéki orvosi rendeld kiilsé

felujitasa és energetikai korszeriisitése” cimii, 1777357816 azonositoszamu projekt keretében
épitési munkdk kivitelezése, vallalkozdsi szerzédés keretében” targyaban a kbzbeszerzésekrol
sz0616 2015. évi CXLIII. térvény (a tovabbiakban Kbt.) 115. § alapjan lefolytatott kzbeszerzési
eljaras II. részajanlati korében hozott dontésének megfelelden a Vallalkozdval kot szerzodést.

A Megrendel6 a 1777357816 azonositészamu projekt keretében tdmogatast nyert el. A jelen
szerz6dés elszamolhat6 ellenértékét Megrendelé a projekt keretében elnyert tdmogatasbol,
valamint sajat forrasbdl finanszirozza.

1.2. A Vallalkozé az igényelt feladatok ellatasat - a Megrendeld igényeit figyelembe véve, a
jelen szerzédésben rogzitett feltételekkel - vallalja.

1.3. A szerzddés targya:
»A felsényéki ovoda kiilsé felujitdsa €s energetikai korszerlsitése” cimi, 1778233931

azonositoszamu projekt keretében épitési munkak kivitelezése, vallalkozasi szerzodés
keretében - /1. részajanlati kér: Napelemes rendszer telepitése



A beruhazas részletes feltételeit a szerzodés mellékletét képezé muszaki leirds, valamint a
kozbeszerzési eljaras dokumentumai tartalmazzak.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen szerz6dés alapjan a Vallalkozo a kozbeszerzési eljaras
ajanlattételi  felhivasaban, az  ajanlattételi  felhivast  kiegészitdé  kozbeszerzési
dokumentumokban, a benyujtott ajanlatdban és a kézbeszerzési eljaras soran keletkezett egyéb
dokumentumokban foglaltakra figyelemmel kételes szerzodéses kotelezettségeit teljesitent,
azzal, hogy a jelen szerzddésben nem részletezett, de a kdzbeszerzési dokumentumokban
szerepld feltételek a jelen szerz6dés integrans részét képezik. Erre tekintettel a felek rogzitik,
hogy a jelen szerz6dés rendelkezéseinek értelmezése soran a kozbeszerzési eljaras részét
képez6 eljarast meginditoé felhivas, az eljaras soran kiadott kozbeszerzési dokumentumok, a
Vallalkoz6 ajanlattevoként tett nyilatkozatai tartalmat és rendelkezéseit veszik figyelembe.

1.4. A teljesités helye: 7099 Felsény€k, Béke u. 2.; 66 hrsz.

1.5.1. A kivitelezési munkékat az intézmény folyamatos miikodése mellett kell végezni, az
épitési tevékenységet az iizemelés zavarasa nélkiil kell megoldani, a létesitményben dolgozok
¢s a latogatok szamara a biztonsagos megkozelitést biztositani kell.

1.5.2. A kivitelezés idészaka: a vallalkozési szerzddés alairasa és 2019. méjus 13. kozotti
id6szak.

2. A szerzoédés idotartama:

A teljesités véghatarideje: muszaki atadas-atvételi eljaras hidnytalan lezarasa, de legkésébb
2019. majus 13.

3. Villalkozasi dij, fizetési feltételek

3.1. A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozét az 1.3. pontban megjeldlt feladatok
ellatasaért Osszesen 2.030.228.- Ft + 27% 4fa, azaz Kettémillio-harmincezer-
kettdszazhuszonnyolc forint + 27% afa mértékii vallalkozasi dij illeti meg.

Az egyes részfeladatokra vonatkozd vallalkozasi dij a csatolt részletes koltségvetés
szerint.

A vallalkozasi dij tartalmazza a felhivasban és a dokumentdcioban meghatarozott
valamennyi feladat ellenértékét. A vallalkozasi dij emellett tartalmazza a szerzédésszer
teljesitéshez sziikséges, a feladatleirdsban meghatdrozott mennyiségi €és mindségi
elvarasok szerinti valamennyi koltséget. A szamla kifizetésének feltétele a Megrendeld
altal alairt, a szerzddésszer( teljesitésre vonatkozo teljesitésigazolés. A teljesitésigazolast
2 (kettd) példanyban kell elkésziteni. A szamlét egy eredeti €s két masolati példanyban
kell benyujtani.

Utolagos szamszaki-, mennyiségi-, €s miiszaki észrevételekre valo hivatkozassal a
vallalkozdi dij és a hataridé nem mddosithato.

Az 4talanyar fedezetet nytjt mindazon munkak elvégzésére és felmeriild koltségekre,
amelyek sziikségesek az 1. pontban meghatarozott munkék szerzodésszert, szakszert és
komplett megvaldsitasahoz. A Vallalkozé a szerzédéses aron feliill semmilyen cimen




3.2

3.3.

tobbletkoltséget nem érvényesithet.

Abban az esetben, amennyiben a Véllalkozé a vallalkozo6i dijat alulprognosztizalta, az
ebbdl eredd pluszkoltségeket, kiadasokat stb. nem harithatja 4t a Megrendeldre és ez nem
mentesiti a teljesitési kotelezettség alol. A nettd vallalkozasi dijon feliil a Megrendel6vel
szemben csak az altaldnos forgalmi add (afa) érvényesithetd. A szamldzasara és a
pénziigyi teljesitésre egyebekben a teljesités idopontjaban hatalyos afa szabalyok és afa
% alapjan kertilhet sor.

A szerz6dés finanszirozasa 5%-os intenzitassal a Megrendel6 sajat forrasabol, valamint
az Eurdpai Unié és a Magyar Allami Koltségvetés forrasabol tervezetten ,,A felsényéki
orvosi rendelé kiilsé felujitdsa és energetikai korszeriisitése” cimi, 1777357816
azonositoszamu projekt alapjan nyujtott timogatasabdl torténik 95%-os intenzitassal.

A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a finanszirozas szerz6désszegésébol fakadoé teljes
vagy részleges meghitsulédsa, elvesztése a Megrendelének okozott karként meriil fel,
amelynek megtéritésére kotelezhetd.

A szerz6dés utofinanszirozasu.

A Villalkoz6 egy (vég)szdmlat jogosult benyudjtania mindenkori hatalyos
jogszabalyoknak megfelelden.

A Villalkoz6 egy végszamlat jogosult benyujtani a sikeres atadas-atvételt kvetden.

A szamlazasra a leigazolt teljesitést kovetden van lehetéség. A teljesitést igazol6 okirat a
szamla mellékletét kell, hogy képezze.

Végszamla benyujtasa: a miiszaki atadas-atvételi eljarasanak lezarasa utan van lehetéség.
A szédmléazasra a leigazolt teljesitést kvetden keriilhet sor. A teljesitést igazold okirat a
szamla mellékletét kell, hogy képezze. A végszamlat az el6legszamlaval csdkkentett
mértékben kell kiallitani.

A fizetési feltételek:

A Megrendeld a Kbt. 135. § (8) bekezdésének megfeleléen a szerzédésben foglalt —
tartalékkeret és altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatas 65 %-
nak megfeleld dsszeg eldleg igénybevételének lehetdségét biztositja a Vallalkozo részére.
A Megrendeld ebben az esetben az eloleg fizetését nem teszi fliggdévé a Vallalkozd
részérél biztositék nyujtasatol.

Az elbleggel a végszamlabdl kell elszamolni.

Az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodd tervezdi és
mérndki.szolgéltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol sz616 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. §-anak (1) bekezdése
alapjan a Megrendel6 a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt elleget a Vallalkozo
kérésére legkésébb az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15 napon beliil koteles
kifizetni.




3.4.

3.5.

A Megrendeld az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsol6dod
tervez6i és mérndki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl szolo
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-anak megfelelden fizeti ki a szerz6désben
foglalt ellenértéket. A hivatkozott jogszabalyi rendelkezés sordn a Megrendeld
»ajanlatkéroként szerz6do fél”-nek, mig a Vallalkozo ,,ajanlattevoként szerzodé fél”-nek
mindsiil.

A Kbt. 135. §-anak (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a szerzddés teljesitésének
elismerésérol (teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasardl legkésdbb a
Vallalkozo6 teljesitésétol vagy az errdl szolo irdsbeli értesités kézhezvételétdl szamitott
tizen6t napon belil irasban koteles nyilatkozni.

A Kbt. 135. §-anak (2) bekezdése alapjan, ha a Vallalkoz6 irasbeli értesitésére (készre
jelentés) a Megrendel6 a szerzodésben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére
meghatarozott hatarid6t kovetd tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi
eljarast, vagy megkezdi, de 15 napon beliill nem fejezi be, a Vallalkoz6 kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-anak megfelelden az ellenszolgaltatas kifizetésére csak
az adott munkara, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat kovetden keriilhet
sor.

A Megrendeld tartalékkeretet nem hataroz meg.

Iranyado jogszabalyok:

e akozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL toérvény,

a Polgari Torvénykonyvrdl szol6 2013. évi V. toérvény.

az altalanos forgalmi adordl sz616 2007. évi CXXVIL. térvény;

az ad6zas rendjérodl szol6 2003. évi XCIL. térvény 36/A §;

az allamhaztartasrol szol6 2011. évi CXCV. torvény;

az allamhaztartasrol sz6l6 térvény végrehajtasardl szolo 368/2011. (XII. 31.)

Korm. rendelet.

e a 2014-2020 programozasi iddszakban az egyes eurOpai unids alapokbol
szarmaz$ tamogatasok felhasznélédsdnak rendjérdl szo6lé 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet;

e az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddo tervezoi
€s mérndki szolgéltatdsok koézbeszerzésének részletes szabdlyair6l szold
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.

A Vallalkoz6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével dsszefliggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, €s amelyek a Vallalkozo6
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

A Villalkozo a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 szdméra megismerhet6veé teszi €s a 9.5. pontban meghatarozott (a Kbt. 143.
§ (3) bekezdése szerinti) ligyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.



3.6

Késedelmes fizetés esetén a Megrendel6 a Ptk-ban meghatarozott (6:155. §) mértéki, és
a késedelem iddtartaméhoz igazodé késedelmi kamatot fizet, valamint a Véllalkoz6 a
2016. évi IX. torvény szerinti behajtasi koltségatalanyra tarthat igényt.

4. A Megrendel6 jogai és kotelezettségei

4.1.

4.2.

4.3.

A Megrendeld kotelezettsége a jelen szerzddés alairasat kovetd 3 (harom) munkanapon
beliil minden olyan adat, informéacié és dokumentum atadésa, amely a Véllalkozd
feladatainak szerzddésszeri ellatasdhoz sziikséges, olyan modon, amely azonosithatova
teszi az atadott dokumentumokat, illetdleg ellendrizhetéen igazolja a Vallalkozo6 felé
tortént adat- és informdcidszolgaltatas tartalmat. A Megrendeld koteles a jelen szerzodés
teljesitése szempontb6l fontos munkakodrt betdltd munkatarsait kijellni és a
Vallalkozoval val6 folyamatos kdzremitkodésiikrél gondoskodni.

A Megrendeld kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt sikeres megvaldsitasat célzd
vallalkoz6éi munkavégzéshez késedelem nélkiill meghozza a sziikséges dontéseket,
egyetértése esetén jovahagyja az elé terjesztett dokumentumok tartalmat, illetve
ellenvetés esetén kifogéasait irdsban, indokolédssal ellatva kozli Véllalkozoval. A
tovabbitand6 dokumentumokat — azok tartalmaval valé egyetértése esetén — faxon, illetve
postan megkiildi az érintettek részére, azokban az esetekben, amikor arra Vallalkozd
felkéri.

A Villalkoz6 koteles a Megrendeld figyelmét irasban felhivni az esetleg célszertitlen,
vagy szakszerlitlen utasitdsra. Ha a Megrendelé az utasitidshoz az irasban rogzitett
figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, ugy az utasitasbol eredd karok Megrendel6t
terhelik.

5. A Villalkozo jogai és kitelezettségei

5.1.

5.2.

5.3.

A Villalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerz6dés szerinti munkakat megfelelé6 mértékben
megismerte és felmérte, a sziikséges kiegészit6 tdjékoztatdsokat megkapta, igy a beadott
ajanlata teljes kori, €s tudomasul veszi, hogy kizardlag a fentiekben részletezettek szerint
tarthat csak igényt a vallalkoz6i dijanak megemelésére. A nem megfeleld felmérésbol,
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a Megrendeldvel szemben nem jogosult fellépni.

A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a szerz6dés megkotését kovetden a koteles viselni
annak jogkovetkezményét, amely a kiviteli tervdokumentacié olyan hidnyossagabol
adodik, melyet a tdle elvarhat6 szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a
szerzOdéskotést megelézoen a kozbeszerzési eljards soran kiegészitd tajékoztatds
keretében nem jelzett. A vallalkozo6i dij meghatarozasanal figyelembe nem vett azon
munkdk is, amely nélkill a ml (épitmény) rendeltetésszer(i haszndlatra alkalmas
megvaldsitidsa nem torténhet meg (t6bbletmunka) szintén a Vallalkozot terhelik.

A Villalkozo6 kijelenti azt is, hogy a munkék nem megfelel$ ismeretére visszavezethetd
okok miatt semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem 1éphet fel, késedelmét ezzel nem
indokolhatja. A kivitelezési munkak alapjat képez6 miiszaki dokumentéciénak megfeleld
kivitelezés pontossagaért, teljességéért, alkalmassagaért és szabalyossagaért a Véllalkozé
felel. A muszaki dokumentécié azon hibdjaért, mely kelld gondos attekintés esetén a
szerz6dés megkStését megeldzoen megallapithaté lett volna, szintén a Véllalkoz6 felel.



5.4. A Vallalkozdi dij tartalmazza - az épitoipari kivitelezési tevékenységrél szold 191/2009
(IX.15) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében irtakon feliil - minden olyan miiszakilag
sziikséges feladat elvégzését, esetlegesen sziikséges engedély beszerzését, feltétel
teljesitését €s azok koltségét is, amely a kiadott dokumentaciok barmely részébol,
rendelkezésébdl megallapithatoan, vagy a jelen szerzddés teljesitéséhez, a miszaki
atadas-atvételhez, lizembe helyezéshez sziikséges, fiiggetleniil attél, hogy az adott
feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott koltségvetésben, vagy egyéb kiadott
dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytan,
miiszaki nagysagrendje pontosan elére nem volt meghatérozhato.

5.5. A Vallalkozé a szerzddés targyat képez6 munkakat jelen vallalkozasi szerzdés feltételei
alapjan végzi el a magyar és eurOpai unids szabvanyokra vonatkozé hatdlyos
jogszabalyoknak megfelel6en.

5.6. A végzett munka vitija esetén, ha a vizsgilat eredménye a Vallalkoz6 szaméra
elmarasztalo, annak koltségét Vallalkozo koteles viselni.

5.7. A Vallalkozo feladata a kivitelezési munkakhoz sziikséges valamennyi segédszerkezetek
telepitése, helyszinen tartdsa, mozgatasa és a kivitelezés befejezésekor a munkatertiletrdl,
a vallalkozds munkavégzési teriiletérél torténd eltavolitassal. A Vallalkozo
kotelezettsége, hogy a teriilet drzésérol sajat koltségére gondoskodjék a munkakezdéstol
a munkateriilet visszabocsatasaig (a miiszaki atadas-atvétel érvényes lezarasat kovetd
idépontig).

5.8. A Vallalkozé kételes a szabvanyok altal eloirt ellendrzéseket folyamatosan elvégezni, a
megallapitott hibakat és hianyossagokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket
dokumentalni.

5.9. Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a jotallasi idészakban olyan hidnyossagok
deriilnek ki, amelyek szakszerttlen munkavégzésre vagy csokkent értékii anyagokra
vezethet6k vissza, akkor ezeket Vallalkozo felszdlitasra, azonnal téritésmentesen és
egészében koteles megsziintetni, illetve a hibas terméket koteles kicserélni. Amennyiben
Vallalkoz6 15 napon beliil nem tesz eleget a felszdlitasnak, Megrendelének joga van a
munkat Vallalkozo koltségére elvégeztetni, kijavittatni.

5.10. A Villalkozo koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden eldrelathato
akadaly id6ében megsziintethet6 legyen és ennek érdekében Megrendeld figyelmét ezen
akadalyoztatasokra idoben felhivja.

5.11. A Villalkozé tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljes korlien €s sajat felelds
hataskorében az érvényes munkavédelmi és tlizvédelmi eldirdsokat betartani és betartatni,
dolgozbi részére ‘a munkavédelmi eloirasok szerinti egészségligyi vizsgalatokat
elvégeztetni, a munkavédelmi oktatasokat megtartani, a sziikséges védelmi és biztosit6
eszkozoket rendelkezésre bocsitani, alkalmazni és hasznalatukat folyamatosan
ellendrizni.

5.12. A Villalkoz6 munkavégzéskor olyan gépeket koteles tlizemeltetni, amelyek az
iizembetartashoz sziikséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezel6ik a sziikséges
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5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

képesitést megszerezték, és amelyek a rendeletekben eldirt zajkibocsatasi hatarértéket
nem haladjak meg.

A bontésbol és épitésbol szarmazo térmeléket, hulladékot az épitkezés teriiletérol hatdsagi
bontési hulladék kezelésének részletes szabalyair6l szol6 45/2004. (VII.26) BM-KVvM
egylittes rendelet eloirasait.

A felvonuléas jellegli szolgaltatdsok és létesitmények megvaldsitisa — amennyiben
sziikséges a teljesitéséhez - a Vallalkozo feladatat képezi. A beruhazas befejezése utan a
felvonulasi teriiletet rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell
bontani, €s az eredeti allapotot helyre kell éllitani.

A munkavégzésekhez a felhasznélt energia, viz, stb. mennyiséget a Véllalkozé szamla
ellenében koteles megtériteni, amennyiben sziikséges, az almérdk felszerelése is a
Villalkoz6 koltsége.

Alvallalkozok, teljesitési segédek, egyéb kozremiikodok (a tovabbiakban: alvallalkozo)
igénybevétele:

5.16.1. Az alvéllalkozo6i teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a szerz6dés
értékének 65%-at. Az alvallalkozoknak a szerz6dés teljesitésében vald részvétele
aranyat az hatdrozza meg, hogy milyen ardnyban részesiilnek a szerzddés
altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott ellenértékébdl.

5.16.2. A Vdllalkozé a teljesitéshez a kozbeszerzési eljarasban az alkalmassaganak
igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljarasban
bemutatott kotelezettségvallalasnak megfeleléen, valamint a Kbt. 65. § (9)
bekezdésében foglalt esetekben és mddon koteles igénybe venni, valamint kteles
a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazoldsdhoz bemutatott szakembereket. E
szervezetek vagy szakemberek bevonésa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor
vonhat6 be mas (ideértve az 4talakuléds, egyesiilés, szétvalas utjan tortént
jogutddlas eseteit is), ha a Véllalkozo e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a
helyette bevont 1j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a
kozbeszerzési eljarasban az adott alkalmassidgi kovetelmény tekintetében
bemutatott adatok alapjan a Megrendeld, mint ajanlatkérd sziikitette az eljarasban
részt vevd gazdasagi szerepldk szamat, az eredeti szervezetekkel vagy
szakemberrel egyenértékii moddon megfelel - azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozo6 a kézbeszerzési eljarasban az adott
szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

5.16.3. A Vallalkozo6 a szerz6dés megkotésének idépontjaban, majd - a kés6bb bevont
alvallalkozok tekintetében - a szerzddés teljesitésének idGtartama alatt koteles
elézetesen a Megrendeldnek valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely
részt vesz a szerz6dés teljesitésében, és - ha a megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban
az adott alvallalkozét még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni
vagy az érintett alvallalkozé nyilatkozatat benyujtani arrdl is, hogy az éaltala
igénybe venni kivant alvéallalkozé nem &ll a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban
eldirt kizar6 okok hatélya alatt.



5.16.4. A teljesitésben részt vevd alvallalkoz6 nem vehet igénybe az alvéllalkozoi
szerz6dés értékének 65%-at meghaladé mértékben tovabbi kozremiikddot.

5.16.5. A Megrendel6 vagy a nevében eljar6 személy (szervezet) a szerzddés
teljesitésének ellendrzése soran az épitési napld adatai alapjan ellenérzi, hogy a
teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkozo6 vesz részt, és az alvallalkozoéi teljesités aranya nem haladja meg a
Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket.

5.16.6. A Vallalkoz6 az alvallalkozoval kotott szerzédésben az alvallalkozo teljesitésének
elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként
legfeljebb a szerzodés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgéltatas 10-10%-at
elérd biztositékot kothet ki.

6. Szerzédést biztositéo mellékkotelezettségek
6.1. Késedelmi kotbér:

A Villalkozé a Ptk. 6:186. §-anak megfeleléen késedelem esetére minden késedelmes
naptari nap utan, a késedelembe esés id6pontjatol a tényleges teljesités napjaig késedelmi
kotbért koteles fizetni, mely a teljesités idopontjaban kiilon bejelentés nélkiil esedékes. A
késedelmi kotbér alapja a szerz6dés szerinti, 4ltalanos forgalmi adé nélkiil szamitott, teljes
nettd vallalkozasi dij. A késedelmi kotbér napi mértéke 1 %. A késedelmi kotbér
maximalis mértéke: harminc napra szamitott tétel, vagyis a Megrendelé a késedelmi
kotbér 6sszegét maximum 30 nap késedelemig érvényesiti.

Késedelembe esik a Vallalkozo, ha a vallalkozasi szerzédésben el6irt hataridében
szerzOdésszerlien nem teljesit, és késedelmét kimenteni nem tudja. A kotbérterhes
hataridé megnyilik kiilonosen, ha a Vallalkozé a véghataridére a munkét nem adja at hiba
és hianymentesen, vagy a Megrendeld felé a szerzédésben rogzitett modon nem jelenti le
(nem kezdeményezi a miszaki atadas — atvételi eljarast), vagy a munkdk elkésziiltét
lejelenti (kezdeményezi a miiszaki atadas — atvételi eljarast), de azok olyan hibékat,
hianyossagokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszeri és biztonsdgos hasznalatot
akadalyozzak.

A 30 napot meghaladé késedelem esetén - a késedelembdl eredd és a késedelemmel
okozott karok megtéritésére vonatkozd megrendeldi igényeket nem érintve - Megrendeld
fenntartja a szerz6dés rendkiviili felmondédsanak jogat, mivel a 30 napot meghalad6
késedelmet a felek sulyos szerzédésszegésnek tekintik.

A felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a kotbérre akkor is jogosult, ha kdra nem meriilt fel,
és a Megrendel6 a kotbérrel nem fedezett karai megtéritésére, és a szerzddésszegésbol
eredd egy€b jogai érvényesitésére is jogosult.

A Villalkozé tudomésul veszi, hogy Megrendeld jogosult a kétbért meghalad6 karanak
érvényesitésére, illetve, hogy a késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a teljesités

alol.

6.2. Meghiusulasi kotbér:

(&



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

A szerz6dés a Vallalkozonak felréhaté okbol torténd meghitsulasa esetén a Véllalkozo6 a
Ptk. 6:186. §-anak megfeleléen a szerz6dés szerinti, tartalékkeret és altalanos forgalmi
ad6é nélkiil szamitott ellenszolgéltatds 30 %-anak megfeleld6 mértékben meghitsulasi
kotbér fizetését vallalja.

A szerz6dés akkor tekintheté meghitsultnak, ha
- Vallalkozo6 a teljesitést jogos/méltanyolhatd ok nélkiil megtagadja
- a teljesités kizarolag a Vallalkoz6 érdekkorében felmertilt okbdl lehetetleniil el
- az érvényesitett késedelmi kotbér mértéke eléri a nett6 ajanlati ar 30 %-at, és a
Megrendel6 €l a rendkiviili felmondés jogéval.

A kotbér érvényesitésének modja:

A Megrendeld  kotbérigény  érvényesitésre  vonatkozd  egyoldalt  irasbeli
jognyilatkozatanak - az ok megjelolésén tul - részletesen tartalmaznia kell a kotbér
érvényesitését megalapozd tényeket, valamint a kotbérezéssel érintett tevékenységek
megjelolését. A Megrendeld az érvényesithetd kotbért jogosult a fizetendd ellenértékbdl
visszatartani, vagy az adott megrendelés teljesitésének igazolasat a kotbér megfizetéséig
megtagadni.

Jotallas:

A Vaillalkoz6 felel6sségére, a beépitett anyagok, valamint nyujtott szolgaltatasok
vonatkozasaban a Ptk. szabalyait, valamint az egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett
munkak kotelezd alkalmassagi idejét meghatdrozd, a szerz6dés teljesitésekor hatalyos
jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Véllalkoz6 ennek korében szavatol az
altala felhasznalt anyagok anyagi és gyartasi hibatél val6 mentességéért, valamint azért,
hogy a vaéllalt munkat a Megrendeld 4ltal atadott miiszaki kovetelményeknek,
dokumentumoknak, valamint a vonatkozé6 magyar szabvanyoknak megfeleléen,
kifogéstalan mindségben és kifogastalan mindségli anyagok felhasznalasaval végzi el.

A Villalkozé az atadott munkarészekre 36 hoénap jotallast vallal. A jotallas kezdd
id6pontja a sikeres miiszaki atadéds-atvételi eljarast kovetd els6 munkanap. Amennyiben
a szerzOdés targyat képez6 munka vagy ennek egy része a jotallasi id6 alatt Vallalkozo
jotallasi kotelezettsége nem teljesitése miatt a rendeltetésszert és biztonsdgos hasznélatra
nem alkalmas, ugy az el6zéekben meghatarozott jotallasi id0 a rendeltetésszerti €s
biztonsagos hasznalatra alkalmatlansag id6tartaméaval meghosszabbodik.

A Vallalkozo6 vallalja, hogy a szavatossagi €s jotallasi felelosség keretében feltart, és a
Megrendel6 altal kozolt hibakat a Véllalkozé sajat koltségére kijavitja. A Vallalkoz6 a
hiba kijavitasat, annak k6zlésétdl (tudomaséra jutasatol) szamitott 72 éran beliil koteles
megkezdeni, és 30 (harminc) napon—vagy amennyiben a hiba ennél tobb id6t igényel, és
ezt a miszaki ellenér irasban megerdsiti, a Megrendeld &ltal a miiszaki ellendr
bevonasaval ésszertlien tiiz6tt megfeleld mashataridén — beliil befejezni.

Jotallasi biztositék:
A Villalkoz6 a jotallasi igények biztositékaként a szerzédés szerinti, tartalékkeret és

altalanos forgalmi add nélkiil szamitott ellenszolgéltatds 5%-anak megfelelé mértéki
jotallasi biztositékot bocsat a Megrendeld rendelkezésére. A jotallasi biztositék — a



6.7.

6.8.

Vallalkoz6 vélasztasa szerint —a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formaban
biztosithat6, amelyet legkésdbb a teljesités idépontjdban, azaz a szerzédésben rogzitett
teljesitési hatariddig kell rendelkezésre bocsatani, illetve igazolni. A jotallasi biztositék
rendelkezésre bocsatasa a teljesités igazolasanak feltétele. A jotallasi biztositéknak a
jotallasi id6 utolsd napjat kovetd 15. napig é€rvényesnek é€s lehivhatonak kell lennie,
illet6leg rendelkezésre kell allnia.

Barmely nem szerzddésszerii teljesités jogfenntartas nélkiili elfogadasa a Megrendel6
részérél nem értelmezhetd joglemondésként azon igényekrol, amelyek a Megrendel6t a
szerzOdésszegés kovetkezményeként megilletik.

Epités- és szerelésbiztositas

A Villalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerzddés targyat képezd épitési
beruhédzasra, annak teljes id6tartamara legalabb 1.000.000,- Ft/év és kareseményenként
legalabb 500.000,- Ft Osszegli, kivitelez6i 0Osszkockazati (CAR) épités- ¢és
szerelésbiztositassal. A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a tevékenységével 6sszefiiggd,
illetve a szerz6dés idotartama alatt keletkez6 kéarokra a Megrendel6 feleldsséget nem
vallal €s nem nyujt kiilon téritést a karok elharitasara.

A biztositas a jelen szerzodés melléklete. A biztositas kdltségét Vallalkozé viseli, annak
megtéritésére Megrendel6 nem kateles.

Amennyiben barmilyen karesemény kovetkezne be a munkateriileten, vagy az anyagok
szallitisa soran, ugy a Vallalkoz6 a kéareseményt, illetve annak koriilményeit
haladéktalanul rovid aton, €s 24 dran beliil irdsban koteles jelezni a Megrendelének.
Amennyiben a kir a Vallalkoz6, vagy a Vallalkoz6 érdekkorébe tartozo
személy/alvéllalkoz6/kozremlikodd személy magatartdsara vezethetd vissza, ugy a
Vallalkoz6 kiilon felszolitas nélkiil koteles a keletkezett hibat kijavitani, és az okozott
kért teljes koriien megtériteni, 6sszhangban a jelen szerzédésben foglaltakkal.

7. Egyéb szerzddéses feltételek

7

7.2.

7.3.

A Villalkozé elfogadja az Allami Szamvevészék, a Kormanyzati Ellen6rzési Hivatal,
tovabba a tdmogatés felhasznalasanak ellenérzésére feljogositott szervezetek ellendrzési
jogosultsagat, illetve — a kozpénzek felhaszndldsanak nyilvanossagardl szolo
rendelkezések értelmében — a megkdtendd szerz6dés lényeges tartalmara vonatkozéan a
tajékoztatast lizleti titokra hivatkozissal nem tagadja meg és e kovetelményeket a
szerz6dés teljesitésébe bevonni kivant valamennyi alvallalkozoval szemben is
érvényesiti.

A Felek tudomasul veszik, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdésének d) pontja alapjan jelen
szerz6dés nyilvanos, annak tartalmaval és teljesitésével kapcsolatos tdjékoztatas iizleti
titok cimén nem tagadhaté meg.

A jelen szerzddés teljesitése soran a Megrendelé részér6l a Vallalkozo utasitasara,

megrendelésre, €s a teljesités igazolasara jogosult személy:

Pinczési Ferenc, elnok Miiszaki ellen6r:



7.4.

Levélcim: 7099 Felsdnyék, Kossuth u. Név: Ribanyi Péter 17-0504, 17-5033

57. Cim: 7090 Tamasi Bajcsy Zs. utca 49.
Tel.:+36 30 6367328 Telefonszam: +36 30 5604359
e-mail: polgarmester@felsonyek.hu E-mail: peter.ribanyi@gmail.com

A jelen szerzddés teljesitése soran a Vallalkozdé részérdél a szerzédés kapcsan
nyilatkozattételre és kapcsolattartasra jogosult személy:

Folding Titusz cégvezetd Felelds miiszaki vezeto:
Levélcim: 8600 Siéfok,Honvéd utca Név: Pallér Attila

1/C. Cim: Nagykovesd 311

Tel.: 84/510-510 Telefonszam: 30/386-48-88
Fax: 84/322-664 Kamarai névjegyzék szama:
e-mail: folding.titusz@jkh.hu MV-EV 01-65409

A Villalkozé kijelenti, hogy e szerz6dés mellékletét képezd, az dllamhéztartasrol sz616
2011. évi CXCV. torvény 41.§ (6) bekezdésében €s 50.§ (1) bekezdés c) pontjaban
foglaltakra tekintettel tett nyilatkozata alapjan a nemzeti vagyonrdl sz6lé 2011. évi
CXCVL. torvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti atlathaté szervezetnek mindsiil.

8. A szerzodés modositasa

8.1.

8.2.

A Felek csak a Kbt. 141. §-dban meghatarozott esetekben és feltételekkel modosithatjak
a szerzOdésnek a felhivés, a kozbeszerzési dokumentumok feltételei, illetéleg az ajanlat
tartalma alapjan meghatéarozott részét.

A Felek rogzitik, hogy nem mindsil a szerz6dés modositdsnak a 7.3. pontban
meghatarozott kapcsolattarté személyben, illetdleg az elérhetdségben bekdvetkezett
barmely valtozas.

9. Jogviszony megsziinése

9.1.

9.2,

9.3.

94.

A szerz6dés a teljesitéssel, a szerz6dés idGtartamanak lejarataval, barmelyik fél jogutod
nélkiili megsziinésével, a teljesités lehetetlenné vélasaval, a Felek kozos megegyezésével,
illetdleg azonnali hatalyu felmondassal szlinik meg.

Barmelyik fél jogosult a jelen szerzddést azonnali hatallyal felmondani a mésik f¢l silyos
szerzOdésszegése esetén. A sulyos szerzOdésszegés eseteit a 9.3. és a 9.4. pont hatarozza
meg.

A Villalkozé részérdl a szerzédés stilyos megsértését jelenti, ha

a) Villalkozo a teljesitést jogos/méltanyolhatéd ok nélkiil megtagadja

b) a teljesités kizarolag a Vallalkoz6 érdekkorében felmeriilt okbol lehetetleniil el
¢) 30 napot meghalad6 késedelem esetén.

A Megrendel6 részérdl a szerzodés sulyos megsértését jelenti
a) az egyiittmlik6dési szabalyoknak a Vallalkozé szerzodésszert teljesitését lehetetlenné
tevé megsértése,



b) ha a Megrendeld a Vallalkozo fizetési felszdlitasa ellenére esedékessé valt fizetési
kotelezettségének neki felrohato médon az esedékességi idépontot kdvetd 60 napot
meghaladdan sem tesz eleget.

9.5. A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkoz6 kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

9.6. A Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfeleléen a Megrendel6 a szerzédést felmondhatja,
vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstol elallhat, ha:
a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
b) a Vallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartsét, vagy a Vallalkoz6
személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-aban foglaltaknak.

9.7. A Megrendelé koteles a szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl
elallni, ha a szerzddés megkotését kovetden jut tudomésara, hogy a Vallalkozo
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna
zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

9.8. Haa Megrendel6 a vallalkozasi szerzodést a fentiek alap_]an felmondja, ugy a Vallalkozo
és a Megrendel6 kozott elszdmolési jogviszony keletkezik. A Megrendeld felméri a
Vallalkozo 4ltal a felmondasig szakszerlien és megfeleld mindségben elvégzett
feladatokat atveszi és ellenértékét a Vallalkozonak megtériti. A Megrendeld az el6z6
modszerrel atvett és felmért munkédk ellenértékébdl levonja azt a karat, amely a hibés
vagy szakszertitlen munkarészek kijavitasabol, illetve mas véllalkoz6 munkaba torténd
bevonasabol erednek.

10. Zaro6 rendelkezések

10.1. Jelen szerzédés kizarolag a Felek 4ltal alairt megallapodas utjan modosithatd. Szobeli
modositas, nyilatkozat, mellék- vagy hattér-megéllapodas érvénytelen.

10.2. A Felek megallapodnak abban, hogy a kozottiik felmeriilé esetleges jogvitat — fokozott
egyiittmiikodési kotelezettség mellett — targyalasos titon probaljak meg rendezni, ennek
eredménytelensége esetére a jogvita eldontésére hataskortdl fliggben kikotik a
Megrendeld székhelye szerint illetékes jarasbirosag, illetve torvényszék kizardlagos
illetékességét.

10.3. A jelen szerzédés elvalaszthatatlan mellékletét képezi az ajanlattételi felhivas, a
kdzbeszerzési dokumentumok (ennek részeként a részletes feladatleiras), az eljaras soran
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feltett kérdések €s azokra adott vélaszok, a pénziigyi-miiszaki iitemezés, valamint a
Vallalkoz6 ajanlata.

10.4. Jelen szerzo6dés magyar nyelven késziilt. A szerz6dés barmilyen értelmezése esetén a
magyar nyelv szabdlyai érvényesek.

10.5. A jelen szerz6édésben nem szabélyozott kérdésekben a kzbeszerzésekrdl sz616 2015. évi
CXLIIL torvény (Kbt.), a Polgari Térvénykonyvrol szold 2013. évi V. térvény. (Ptk.),
valamint a 3.2. pontban felsorolt jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

11. Hatalybalépés

A Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés mindkét fel altali cégszerii aldirast koveté napon Iép
hatalyba.

A Felek a jelen szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyezét cégszerti alairasukkal
hagyjak jova. Jelen szerzddés 4 (négy) eredeti példanyban késziilt, amelybdl 1 (egy) eredeti
példany a Vallalkozoét, 3 (harom) példany pedig a Megrendel6t illeti meg.

Felsény¢k, 2018. januér 24.

Elndk cégvezetd




